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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz . V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 23/2019 - S I W Z z dnia 
21.11.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na 
paliwo gazowe o mocy 1 M W e i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego P E C w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie S I W Z rozdział 10.2. „Udzielanie 
wyjaśnień l wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, Informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń l dokumentów". udziela 
następujących odpowiedzi: 

L p . Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 

Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych W a r u n k ó w Zamówienia: 

1. 

W punkcie 7.7 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający odwołuje się do 
zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i 
wymaga złożenia dokumentów wymienionych w 
PZP art.26 ust.2b, który aktualnie jest uchylony, 
prosimy o wskazanie jakiego typu dokumentów 
wymaga Zamawiający w tym zakresie. 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

2. 

W punkcie 7.2.4 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający wymaga aby 
wykonawca wykazał się, że wykonywał serwis w 
ramach posiadania autoryzacji producenta 
agregatu prądotwórczego/ silnika dostarczonego 
silnika, prosimy o wyjaśnienie dlaczego 
Zamawiający nie dopuszcza aby była to 
autoryzacja producenta kogeneratora w sytuacji 
kiedy przedmiotem zamówienia jest serwis 
kogeneratorów? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

3. 

W ogłoszeniu Zamawiający podaje termin 
wykonania zamówienia 31.12.2021 r. a w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
31.03.2023, prosimy o wskazanie, która data jest 
prawidłowa? 

Zamawiający zmienia pkt 4.1 S I W Z 

Brzmienie dotychczasowe: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
zrealizował zamówienie w terminie do: 
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31.03.2023 r. w następujących etapach: 

Brzmienie nowe: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
zrealizował zamówienie w terminie do: 
31.12.2022 r. w następujących etapach 

4. 

W treści umowy serwisowej par 1 ust 5 
Zamawiający wskazuje, że ocenie będą podlegać 
parametry gwarantowane. Prosimy o podanie 
częstotliwości dokonywania tychże ocen. Zapis w 
obecnym brzmieniu pozwala na przeprowadzenie 
niemal nieskończenie wielu pomiarów i w tym 
brzmieniu stoi w sprzeczności z regułą zawartą w 
art. 5 K C . Wnosimy o określenie j ak często / ile 
razy w roku Zamawiający planuje korzystać ze 
swoich uprawnień do kontroli parametrów 
urządzeń? 

Zamawiający będzie sprawdzał parametry 
gwarantowane w razie zaistnienia takiej 
potrzeby wynikłej z bieżącego nadzoru 
pracy instalacji (min. raz w roku 

5. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit a) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: za opóźnienie z winy Wykonawcy 
wykonaniu poszczególnych e lementów robót 
wymienionych w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia brutto opóźnionego elementu, 
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

Zamawiający zmienia §17 pkt 1 

Brzmienie dotychczasowe: 

Z a niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 
obowiązywać będą wskazane poniżej kary 
umowne 

Brzmienie nowe: 

Z a niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 
obowiązywać będą wskazane poniżej kary 
umowne z zastrzeżeniem ograniczenia 
odpowiedzialności w przypadku 
udowodnienia wystąpienia siły wyższej 

Zamawiający dopisuje jednocześnie §21 
pkt 5 w brzmieniu: 

Jako siłę wyższą rozmieć należy 
zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do 
przewidzenia i n iemożl iwe do zapobieżenia 
lub przezwyciężenia poprzez działanie z 
dochowaniem należytej staranności tj. 
klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, 
strajki, wypadki itp. 

6. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit b) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: za opóźnienie z winy Wykonawcy w 
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze w wysokości 0,05 % całkowitego 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 
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wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, liczonego od wyznaczonego, 
technicznie uzasadnionego terminu na usunięcie 
wady lub usterki. 

7. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit c) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości sumy utraconego 
finansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 
1.1. oraz wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 1.2 oraz innych środków pomocowych, które 
Zamawiający mógł uzyskać; Określenie " z 
przyczyn niezależnych od Zamawia j ącego" 
zawiera bardzo szeroki katalog przypadków kiedy 
to Zamawiający może odstąpić od umowy, 
jednocześnie wysokość kary jest bardzo wysoka. 
T a k i zapis pozwala na ukaranie Wykonawcy za 
zdarzenia za które ten nie odpowiada i nie miał na 
nie wpływu. Ponadto prosimy o informację o jakie 
środki pomocowe Zamawiający wystąpił lub 
planuje wystąpić w związku z realizacją 
przedmiotowej inwestycji oraz jakie są wartości 
wszystkich w/w środków planuje pozyskać? 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 5. 

8. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit d) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: w przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % 
wartości nieterminowo zapłaconego 
wynagrodzenia. 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

9. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit e) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: w przypadku nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 
lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 
P L N ; 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

10. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit f) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 5 000 P L N 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

11. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.1 lit g) wnosimy o wykreślenie 
niniejszego zapisu, gdyż umowa serwisowa 
ustanawia kary za analogiczny zakres. 

§17 ust. 2 pkt. 2. I g umowy na roboty 
budowlane dotyczy etapu prac 
budowlanych i Zamawiający nie widzi 
potrzeby zmiany zapisu. 

12. 

W umowie na roboty budowlane w Paragrafie 17 
ust 2 pkt,. 2.2 lit a) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: za nieuzasadnioną zwłokę z przyczyn 
zależnych wyłącznie od Zamawiającego w 
przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

3 



terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

13. 

W umowie na roboty budowlane w Paragi-afle 17 
ust 2 pkt,. 2.2 lit b) wnosimy o zmianę zapisów na 
następujące: z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego 
w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto z zastrzeżeniem zapisów § 18 
ust. 1. Kary za odstąpienie należne 
Zamawiającemu są niezmiernie wysokie, 
wnosimy o równoprawne traktowanie sti-on. 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

14. 

W umowie na serwis w Paragrafie 1 ust 3 lit a) 
wnosimy o zmianę zapisów na następujące: 
posiada autoryzację producenta agregatu 
prądotwórczego /silnika /kogeneratora na 
wykonywanie czynności serwisowych i dysponuje 
ca łodobowym dyżurem pracowników serwisu 
oraz ciągłym monitoringiem pracy agi-egatu 
kogeneracyjnego z opcją dostępu on-line 
umożliwiającym diagnozę i usuwanie błędów oraz 
dysfunkcji sterowania, skoro umowa serwisowa 
obejmuje serwis kogeneratorów, wykonawca 
powinien posiadać autoryzację producenta 
kogeneratorów aby pełnić serwis tychże urządzeń. 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

15. 

Umowa serwisowa par 8 ust 2 lit c, d, e, f - zapisy 
mówią o odpowiedzialności odszkodowawczej, 
opisanej w ust 5 paragrafu 8, wobec powyższego 
wnioskujemy o opisanie konsekwencji 
niedotrzymania parametrów gwarantowanych 
jako odpowiedzialności na zasadzie utraconych 
korzyści, zamiast kar, co pozwoli wykonawcy 
zoptymalizować ofertę i uzyskać zamawiającemu 
niższe koszty zakupu. 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

Z p o w a ż a n i e m 
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